

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

(dále jen "občanský zákoník"), mezi

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: **6-0192**

k provedení stavby:

**Stavební úpravy a udržovací práce kina (kulturního centra), 512 46 Harrachov
č.p.230,č.parc. 296**

1. objednatel: **Město Harrachov**
se sídlem: Městský úřad Harrachov, 512 46 Harrachov 150
IČO: 002 75 697
jednající: Eva Zbrojová, starostka města
telefon: +420 481 528 133
e-mail: majetek-vedouci@harrachov.cz
2. zhotovitel **PRIMA, spol. s r.o.**
se sídlem: Bratři Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové
zapsán v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 76
zastoupený: Ing. Jaroslav Javorský, jednatel
IČO: 004 86 361
DIČ: CZ 004 86 361
číslo účtu: 189781444/0300
telefon: +420 495 542 111
e-mail: prima@primahk.cz

(dále jen „zhotovitel“)

takto:

I.

Identifikační údaje o stavbě

Název stavby: **Stavební úpravy a udržovací práce kina (kulturního centra)**
Místo stavby: **512 46 Harrachov č.p.230,č.parc. 296**

Zhotovitel projektu: Ing.arch. Miloš Synovec, Liberecká 3508/25, 466 01 Jablonec n.N.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: Stavební úpravy a udržovací práce kina (kulturního centra), Harrachov č.p. 230 a to v rozsahu předané projektové zadávací dokumentace za podmínek dohodnutých touto smlouvou.
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu stanoveném v projektové zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 - výkazu výměr a soupisu prací (vycházející ze zadávací dokumentace), která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Případné změny rozsahu předmětu plnění (smlouvy), určuje objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a právními předpisy.
5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
6. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel písemně nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. V případě víceprací u položek ve výkazu neobsažených se použije ocenění položek dle aktuálního ceníku společnosti ÚRS Praha, a. s.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena celkem

260 892,- Kč

DPH 21%

54 787,- Kč

Celková cena včetně DPH

315 680,- Kč

(cena celkem bez DPH slovy dvěstěšedesáttisícosmsetdevadesátdvakorun)

2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Cena provedených prací bude účtována měsíčně vždy na základě příslušné faktury - daňového dokladu, a to v souladu s doloženými soupisy provedených prací potvrzeným odpovědným zástupcem objednatele (technickým dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit zhotovitel a faktura včetně soupisu provedených prací včetně stavu čerpání položek bude dodána ve 3 vyhotoveních, kdy na soupise bude vždy uveden stupeň plnění položek vůči soutěžnímu rozpočtu.
4. Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána na účet zhotovitele. Zhotovitel může nabídnout pro objednatele výhodnější platební podmínky.
5. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny, vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

6. Veškeré faktury - daňové doklady - musejí mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
7. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy.

IV.

Dodací podmínky a doba realizace

1. Doba plnění:

Dílo bude prováděno v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště	15.02.2017
Zahájení prací	15.02.2017
Dokončení prací	31.03.2017
Vyklizení staveniště a protokolární předání díla	07.04.2017

2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do Stavebního deníku. Stavební deník bude veden v originále a dvou kopiích (průpisech). Záznamy do stavebního deníku budou prováděny průběžně. Nejpozději na konci každého pracovního dne v něm musí být záznamy vztahující se k tomuto datu. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii Stavebního deníku, a to při každém Kontrolním dni.
3. Předání díla, části díla - objektu:
Zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu XY a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací překryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto bodem se považuje za hrubé porušení smlouvy.

5. Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny TDI. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu ke smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy. Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je hrubým porušením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.

V.

Další povinnosti zhotovitele

1. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
2. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Náklady na energie a média spojené výhradně se stavební činností (voda, elektrická energie, wc) budou v režii objednatele.
3. Povinností zhotovitele je vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně věcného a finančního plnění a tento seznam předložit do 3 dnů od chvíle, kdy k tomu bude objednatelem vyzván. K datu předání díla je požadováno předložení kompletního seznamu subdodavatelů. Předání seznamu je podmínkou pro převzetí díla objednatelem.

VI.

Zajištění závazku ze smlouvy o dílo

1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, tj. dílo, nebo jednotlivé etapy díla nebudou plnit svoji funkci ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky bez DPH za každý den prodlení. Sankce 1.000,- Kč za každý den u vad a nedodělků nebránících užívání díla se uplatní až v případě, že tyto vady a nedodělky nebudou odstraněny ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu.
2. Pro případ prodlení s úhradou jakékoli pohledávky (vyjma smluvní pokuty) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové pohledávky, s jejímž plněním upadl do prodlení.

3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele požadovat úhradu škody s tím, že zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává.

VII.

Záruční podmínky

1. Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení stavby a její předání objednateli na základě písemného předávacího protokolu. Minimální záruční doba činí 60 měsíců.

VIII.

Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v rubrice smlouvy.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručenu okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem dopisu neseznámil.
3. Objednatel i zhotovitel podpisem této smlouvy ve vztahu ke všem soudům České republiky a i ve vztahu k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR prohlašují, že jim má být ve smyslu § 46a odst. 2 Občanského soudního řádu doručováno na adresu, která je v rubrice této smlouvy uvedena jako jejich sídlo.

IX.

Ukončení smlouvy

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením Občanského zákoníku a dále v případech, kdy tato smlouva porušení smlouvy označuje za hrubé.
2. Odstoupením zaniká smlouva k okamžiku odstoupení.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Účastníci smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené MěÚ Harrachov, která je veřejně přístupná a obsahuje v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Současně účastníci výslovně souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna na www stránkách města Harrachova. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

č. 1. Oceněný položkový rozpočet provedení díla

č. 2. Kopie výpisu z živnostenského rejstříku zhotovitele


V Harrachově dne: 08. 02. 2017



objednatel

Eva Zbrojová, starostka města

V Hradci Králové dne: 08.02. 2017



PRIMA spol. s r.o.
Bratři Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-12-

zhotovitel

Ing. Jaroslav Javorský, jednatel

Cenová nabídka

Stavební úpravy a udržovací práce objektu kina (kulturního centra) č. p. 230, 512 46 Harrachov, č. parc. 296, stavebník město Harrachov, č. p. 150, 512 46 Harrachov						
Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	cena za montáž a dodávku	celkem (Kč)

1 - Zemní práce

					0	0
	Hloubení jam nezapažených v povrchové zemině - výkop zeminy (perk) - 1.NP. kuchyně	m3	34	1 150	39 071	39 071
	Hloubení jam nezapažených v povrchové zemině - výkop zeminy (perk) - 1.NP. Chodba	m3	2	1 190	1 845	1 845
	Nakládání neulehlého výkopku	m3	36	119	4 284	4 284
	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení	m3	36	69	2 484	2 484
	Uložení sypaniny na mezideponii	m3	36	19	684	684
	Zpětný zásyp zeminou s uložením ve vrstvách se zhutněním (perk)	m3	30	119	3 558	3 558
					0	0
	1 - Zemní práce - celkem				51 925	51 925

2 - Zakládání, zpev. hornin

					0	0
					0	0
					0	0
	2 - Zakládání, zpev. hornin - celkem				0	0

3 - Svislé a komplet.konstrukce

					0	0
					0	0
					0	0
	3 - Svislé a komplet.konstrukce - celkem				0	0

4 - Vodorovné.konstrukce

					0	0
					0	0
					0	0
	4 - Vodorovné.konstrukce - celkem				0	0

5 - Komunikace

					0	0
					0	0
					0	0
	5 - Komunikace - celkem				0	0

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní otvorů

					0	0
	Zateplení a ochrana ploch 1. PP. kotelný vč. penetrace - extr. polystyrén ISOVER EPS SOKL 3000 tl. 100mm - montáž	m2	72	290	20 880	20 880
	Materiál pro zateplení 1.PP.- lepicí tmel, extr. polystyrén ISOVER EPS SOKL 3000 (tl. 100mm), - dodávka	m2	79	590	46 610	46 610
	Vyspravení vnějších povrchů (kavern)	m2	20	210	4 200	4 200
	Vyspravení svislého základového zdiva	m3	72	119	8 568	8 568
	Omítka vnější zdi vápenocementová ruční tl.cca 20mm - jádro	m2	72	179	12 888	12 888
	Omítka vnější zdi vápenocementová ruční - jádro - příplatek za 1cm jádra omítky vápenocementové zdi vnější ruční (2xplocha)	m2	144	119	17 136	17 136
	Cementový špic pod omítku	m2	72	65	4 680	4 680
					0	0
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní otvorů - celkem				114 962	114 962

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

					0	0
	Otlučení stávajících nesoudržných omítek - 1.NP.	m2	71	79	5 588	5 588
	Otlučení stávajících nesoudržných omítek - 1.NP-strop	m2	18	85	1 538	1 538
	Otlučení stávajících nesoudržných omítek - 1.PP.	m2	82	79	6 444	6 444
	Vybourání zdiva zdi a příček 1.NP.	m3	3	1 590	4 563	4 563
	Ochrana stáv. instalací	kpl	1	900	900	900
	Vybourání st. dveřních zárubní vč. prahu vč. demont. dveří	m2	5	190	912	912
	Vybourání stávající dlažby - 1.NP.	m2	25	110	2 741	2 741
	Osekání st. obkladů 1.NP.	m2	29	110	3 142	3 142
	Vybourání st. beton. mazaniny a potěru 1.NP. se stávající asf. lepenkou	m3	5	1 790	9 113	9 113
	Ochrana obnažených st. rozvodů ZT a ÚT v podlaze a stěnách	kpl	1	900	900	900
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybour. hmot	t	18	190	3 420	3 420
	Kontejner + skládka	ks	6	1 900	11 400	11 400
	Lešení lehké pomocné	m2	80	59	4 720	4 720
	Vyčištění a uklid staveniště	m2	80	60	4 800	4 800
	Přesun hmot pro obytné budovy	t	0	0	0	0
					0	0
	9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání - celkem				60 181	60 181

Cenová nabídka

HSV - CELKEM					227 068
711 - Izolace proti vodě					
				0	0
Penetrační asf. nátěr za studena - svislý (Dekprimer)	m2	72	16	1 152	1 152
1 x hydroizolace z asf. pásů (1x Asfaltový pás Glastek 40 mineral special - celoplošně natavit) - svislá - montáž	m2	72	69	4 968	4 968
1 x hydroizolace z asf. pásů (1x Asfaltový pás Glastek 40 mineral special) - dodávka	m2	80	159	12 720	12 720
			0	0	0
Přesun hmot pro hydroizolace	t	1	790	395	395
				0	0
711 - Izolace proti vodě - celkem				19 235	19 235
712 - Povlakové krytiny					
				0	0
				0	0
				0	0
712 - Povlakové krytiny - celkem				0	0
713 - Izolace tepelné					
				0	0
				0	0
				0	0
713 - Izolace tepelné - celkem				0	0
721 - Vnitřní kanalizace					
				0	0
				0	0
				0	0
721 - Vnitřní kanalizace - celkem				0	0
722 - Vnitřní vodovod					
				0	0
				0	0
				0	0
722 - Vnitřní vodovod - celkem				0	0
725 - Zařizovací předměty ZTI					
				0	0
				0	0
				0	0
725 - Zařizovací předměty ZTI - celkem				0	0
733 - Ústřední vytápění					
				0	0
				0	0
				0	0
733 - Ústřední vytápění - celkem				0	0
734 - Vzduchotechnika					
				0	0
				0	0
				0	0
734 - Vzduchotechnika - celkem				0	0
735 - Elektroinstalace - silnoproud a hromosvod					
				0	0
				0	0
				0	0
735 - Elektroinstalace - silnoproud a hromosvod - celkem				0	0
736 - Elektroinstalace - slaboproud a EZS					
				0	0
				0	0
				0	0
736 - Elektroinstalace - slaboproud a EZS - celkem				0	0
762 - Konstrukce tesařské					
				0	0
				0	0
				0	0
762 - Konstrukce tesařské - celkem				0	0
764 - Konstrukce klempířské					
				0	0
				0	0
				0	0
764 - Konstrukce klempířské - celkem				0	0
765 - Krytiny tvrdé					
				0	0
				0	0
				0	0
765 - Krytiny tvrdé - celkem				0	0
766 - Konstrukce truhlářské					
				0	0

Cenová nabídka

					0	0
					0	0
					0	0
766 - Konstrukce truhlářské - celkem					0	0
767 - Konstrukce kovové doplňkové stavební					0	0
					0	0
					0	0
767 - Konstrukce kovové doplňkové stavební - celkem					0	0
771 - Podlahy z dlaždic					0	0
					0	0
					0	0
771 - Podlahy z dlaždic - celkem					0	0
772 - Dlažby z kamene					0	0
					0	0
					0	0
772 - Dlažby z kamene - celkem					0	0
775 - Podlahy vlysové, parketové a prkenné					0	0
					0	0
					0	0
775 - Podlahy vlysové, parketové a prkenné - celkem					0	0
776 - Podlahy povlakové					0	0
					0	0
					0	0
776 - Podlahy povlakové - celkem					0	0
781 - Obklady keramické a protipožární					0	0
					0	0
					0	0
781 - Obklady keramické a protipožární - celkem					0	0
782 - Obklady z kamene					0	0
					0	0
					0	0
782 - Obklady z kamene - celkem					0	0
783 - Nátěry					0	0
Nátěry nezinkovaných ocelových zámečnických konstrukcí - 1x nátěr základní antikorozi na ocel.konstrukce	m	93	29	2 694	2 694	0
783 - Nátěry - celkem				2 694	2 694	0
784 - Malby						
					0	0
					0	0
784 - Malby - celkem					0	0
787 - Zasklívání, konstrukce ze skla					0	0
Přesun hmot pro zasklívání					0	0
					0	0
787 - Zasklívání, konstrukce ze skla - celkem					0	0
790 - Vnitřní vybavení					0	0
Stěhování, montáže, demontáže vnitřního vybavení	kpl	1	900	900	900	0
790 - Vnitřní vybavení - celkem					0	900
PSV - CELKEM						22 829

základní rozpočtové náklady

249 897

mimostaveništní doprava 1%

1,0%

2 499

zařízení staveniště - stavební část 1,4%

1,4%

3 499

rezerva

2,0%

4 998

celkové náklady bez DPH

260 892

DPH 21%

21,0%

54 787

CELKOVÉ NÁKLADY

315 680

PLNÁ MOC

Společnost PRIMA spol. s r.o., Bratři Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové, IČO 00486361, DIČ CZ 00486361, jednající Ing. Jaroslav Javorský, narozen 11.8.1966, bytem Turínského 1671, 500 02 Hradec Králové, jednatelem společnosti tímto

zmocňuje

pana Richarda Dvořáka, narozen 29.3.1969, bytem Škrovád 158, 538 21 Slatiňany ke všem jednáním souvisejícím s běžnou obchodní činností společnosti, zejména pak k podpisu nabídek do soutěží, žádostí o poskytnutí bankovních garancí a s tím souvisejících úkonů, řešení pojistných událostí se společností Marvel Credit, a.s. a s tím spojených úkonů, a po písemném souhlasu jednatele společnosti uzavíráním a podepisováním objednávek a smluv souvisejících běžnou obchodní činností společnosti. Tato plná moc však zejména neopravňuje ke zcizování nemovitostí, zřizování věcných břemen či zástavních práv, k uzavírání úvěrových smluv, smluv o půjčce, či jakýchkoli pro společnost nevýhodných smluv a neopravňuje bez vědomí a souhlasu jednatele společnosti vydávat, nebo nechat nahlížet třetí osoby do firemních dokumentů, zejména účetních dokladů společnosti. Tato plná moc se uděluje na období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

V Hradci Králové dne 1.1.2017

.....
Ing. Jaroslav Javorský
jednatel PRIMA spol.s.r.o.

Plnou moc přijímám dne 1.1.2017

...
pan Richard Dvořák



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 16.01.2017 09:26:52

Obchodní firma:
Sídlo:

PRIMA spol. s r.o.

Bratří Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí

Identifikační číslo osoby: **00486361**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Javorský (5)**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **02.07.1992**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Josef Slavík (1)**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **06.05.1993**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Radim Lukeš (2)**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **07.07.1992**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Lukáš Oma (3)**

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: **Vedení účetnictví, vedení daňové evidence**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **13.06.2001**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Marie Pavlová (4)**

Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů**

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba strojů a zařízení
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Testování, měření, analýzy a kontroly
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti:

Vznik oprávnění:

02.07.1992

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa:

Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí

Identifikační číslo provozovny: 1000679276

Zahájení provozování dne: 17.01.2005

2. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Adresa:

Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí

Identifikační číslo provozovny: 1000679276

Zahájení provozování dne: 17.01.2005

3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa:

Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí

Identifikační číslo provozovny: 1000679276

Zahájení provozování dne: 17.01.2005

4. Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Adresa:

Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí

Identifikační číslo provozovny: 1000679276

Zahájení provozování dne: 17.01.2005

5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Adresa:

Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí

Identifikační číslo provozovny: 1000679276

Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Adresa:

Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí

Identifikační číslo provozovny: 1000679276

Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Výroba strojů a zařízení
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Ubytovací služby
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých
 Adresa: **Bratři Štefanů 973/63a, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí**
 Identifikační číslo provozovny: 1000679276
 Zahájení provozování dne: 13.03.2009

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem V 11/2017, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Jindrová Věra**

V Hradci Králové dne 16.01. 2017

Podpis **Věra Jindrová**
notářská tajemnice
pověřená notářka [redacted]

